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DIMENSIONI IMPORTI
NUM. PROG. DESCRIZIONE DEI LAVORI QTA' ,
par. ug. lungh. larg. H/peso/Area unitario Tot.
LAVORI A MISURA
Scavo di terreno per risagomatura argi
Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza per la risagomatura degli argini del canale, per la realizzazione di fossati di confine e scolo e perf|
la creazione del piano di posa delle piste di servizio, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici ed ausilio di mano d'opera, secondo le sagome
prescritte dagli elaborati di progetto e con trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata compreso relativi oneri di discarica o in
depositi permanenti procurati a cura e spese dell'Impresa assuntrice secondo la vigente legislazione in materia i compreso
propedeutico taglio di alberi e arbusti, e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte come indicato nel capitolato speciale|
d’appalto; misurazione dei volumi in escavo, una sola volta ia il numero dei i depositi e ive riprese, del materiale in
i esubero portato in discarica, su sezioni di consegna effettuate prima dell'operazione di scavo.
Volume di scavo da rilievo Pesci 1,00 78.691,00
rimozione terreno a tergo delle lastre inclinate sponda destr 1,00 | 2300,00 1,50 3.450,00
rimozione terreno a tergo delle lastre inclinate sponda sinistry 1,00 | 2610,00 1,50 3.915,00
fosso di confine in destra idraulicg 1799,00 0,50 899,50
fosso di confine in sinistra idraulicq 2630,00 0,50 1.315,00
pista di servizio in destra idraulicg 1799,00 35 0,15 944,48
pista di servizio in sinistra idraulicq 2630,00 35 0,15 1.380,75
m’ 80.595,73 €13,90 €1.120.280,58
ozione rivestimento superiore
Rimozione della fascia superiore del rivestimento in calcestruzzo debolmente armato, larga circa 3,10 m (in generale corrispondente a due file di
lastre a pendenza maggiore 3:2), per preparazione del piano di posa delle nuove lastre, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici ed ausilio di
mano d'opera, secondo le sagome prescritte dagli elaborati di progetto; successivo conferimento a frantoio mobile, collocato all'interno dell'area
2 di cantiere, per macinazione previa separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine di ottenere frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata (con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni), tale materiale dovra essere posato come sottofondo delle piste di servizio sugli argini del canale, per uno
spessore pari a 15 cm; compreso eventuale propedeutico taglio di alberi e arbusti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola
darte come indicato nel capitolato speciale d’appalto.
fascia superiore ivestimento in sponda destr 1 2300,00 3 6.900,00
fascia superiore rivestimento in sponda snistr 1 2610,00 3 7.830,00
m 14.730,00 €8,25 €121.522,50
Misto granulometrico stabilizzato per pista
3 Misto granulometrico stabilizzato disteso in opera, in qualsiasi spessore, per la formazione di pista di servizio sugli argini del canale; compreso
ogni onere per materiale, trasporti, noleggi, cili e mano d'opera; secondo le sagome di progetto.
pista di servizio sula sommit dellargine destro 1 1799,00 | 3,50 0,15 944,48
pista di servzio sula sommit dellargine sinistro 1 2630,00 | 3,50 0,15 1.380,75
rampa diaccessoal canale] 1 16,00 4,50 0,30 21,60
m’ 2.346,83 €22,29 €52.310,73
Geotessile da 400 g/m”>.
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche (poliesteri) a filamenti continui, coesione mediante agugliatural
4 meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggmma di componenti chimici, di peso non inferiore a 400 g/m?; compreso ogni
onere per trasporto, taglio, a pie’ d'opera, ione ed unione dei teli adiacenti e bloccaggio nel terreno; misurazione in
opera della superficie effettivamente coperta.
pista di servizio sula sommita delargine destro 1 1799,00 | 4,00 7.196,00
pista di servizio sula sommit dellargine sinistro 1 2630,00 | 4,00 10.520,00
m 17.716,00 €5,46 €96.729,36
Formazione di struttura in terra rinforzata a paramento inclinato
Formazione di struttura in terra rinforzata a paramento inclinato eseguito tramite strati di terreno di spessore 40 cm, compattato mediante|
ripetuti passaggi di escavatore cingolato e awolti da geogriglia monodirezionale ad alta resistenza con le caratteristiche tecniche indicate nel
s capitolato.
Compreso nel prezzo fornitura, trasporto del terreno, la posa e la compattazione dello stesso, la stesura delle griglie di dimensione riportate negli
elaborati di progetto, ancorate con picchetti ad "U" inseriti nella struttura per profondita di almeno 80% dell'altezza della struttura stessa e
risvoltate in facciata e superiormente per almeno 150 cm. Misurazione della superficie effettiva del paramento inclinato, ottenuto rispettando le|
lunghezze trasversali minime di posa delle geogriglie,indicate negli elaborati di progetto.
rampa diaccessoalcanale] 0,5 15,00 9,30 69,75
frane che alfateo dell {per pesenza i aste ad og solevat - localita SantAgostino - ndestra Cer , come indicatol 1 8 200 116
planimetria)|
m’ 185,27 €99,16 €18.371,67
Conglomerato cementizio armato per platea rampa e muro di sostegno
Fornitura e posa di ato pre i armato, con classe di resistenza caratteristica non inferiore a C32/40 MPa, classe|
di esposizione XA1 (con impiego quindi di cemento resistente ai solfati) combinata con XC4 - XF1, diametro massimo dell'aggregato pari a 25 mm
s per platea di fondazione rampa di accesso al canale e per la realizzazione di muretto sostegno scarpata; compresa finitura superficiale della
rampa, realizzata a spina di pesce (normalmente utilizzata per le rampe dei garage] con stesa sul calcestruzzo ancora fresco di una speciale|
malta, contenente quarzo/corindone o metallo, i con ivi/fibre; compreso ogni onere per materiali, armatura in barre|
BASOC e reti elettrosaldate come da tavole, trasporti, noleggi, mano d'opera, vibratura, casseratura, eventuali aggottamenti, taglio delle|
palancole esistenti alla quota necessaria e per le opere provvisionali necessarie per consentire la costruzione dei manufatti; misurazione in oper:
rampa di accesso al canale] 16,00 4,50 0,30 21,60
muretto fondazione| 2,00 0,70 0,40 0,56
muretto elevazione| 1,60 2,00 0,30 0,96
m’ 23,12 €389,00 €8.993,68
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DIMENSIONI IMPORTI
NUM. PROG. DESCRIZIONE DEI LAVORI QTA' ,
par.ug. | lungh. larg. H/peso/Area unitario Tot.
C izi i per izzazione del piano di appoggio delle lastre
Fornitura e posa in opera di io pr i a dosaggio con cemento 42.5 R, per preparazione di piani di appoggio o
; per riempimento di incavi, presenti lungo il fondo o lungo le pareti inclinate, dosato a 150 kg di cemento per m* di inerte (magrone), in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L. in base allo stato di fatto del canale al momento dello svuotamento dello stesso, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste in capitolato, compresi i i , regolarizzazione del piano, formazione delle pendenze e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tastre di aseguitodi delConale) 1 1050,00 0,20 210,00
lastre inclinate (stima cautelativa a seguito di dettagliata esplorazione delle condizioni del Canale) 1 1050,00 0,40 420,00
a1 4910,00 0,95 4.664,50
m’ 5.294,50 €113,02 €598.384,39
Rifacimento lastre di fondo
Rifacimento lastre di fondo del canale, spessore minimo 15 cm, tramite fornitura e posa di aty i i con classe|
di esposizione (XA1) che il prospetto 2 della norma UNI 11104:2016 riferisce all“ambiente chimicamente debolmente aggressivo”, fatte salve|
prescrizioni pils severe per la dosatura minima del cemento (340 kg/m3 anziché 320), il rapporto acqua/cemento (0,5 invece di 0,55) e la classe di
resistenza minima (C32/40 invece di C28/35): cosi da ricomprendere anche i requisiti della classe XC4 (“ambiente ciclicamente asciutto e
bagnato”) e della classe XF1 (“moderata saturazione d’acqua, senza impiego di agente antigelo”). Compreso I'utilizzo di cementi resistenti ai
solfati; compreso ogni onere per materiali, noleggi, mano d'opera, vibratura, casseratura, finitura superficiale con spolvero di cemento e
frattazzo metallico, stagionatura e fornitura con posa in opera di tubi drenanti in PVC diametro 150 mm su precedente carotaggio delle lastre|
8 esistenti (compensato a parte) con caratteristiche indicate nel capitolato e posizionamento secondo elaborati di progetto; compresa la
successiva creazione di giunti di dilatazione tramite di tagli i, distanti fra loro 4 m, e taglio longitudinale a meta della
larghezza della lastra di fondo di profondita pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghezza pari a 5 mm; compresa
la creazione di giunti di costruzione trasversali, ogni 41 m, riempiti con di giunto di dilatazione composto da uno strato inferiore di polistirene|
estruso XPS di altezza pari a 105 mm e uno strato superiore costituito da una struttura in resina vinilica atossica di altezza 45 mm e parte
dilatante doppia in resina vinilica morbida con superficie a vista di larghezza 20 mm, compreso nel getto inserimento di fibre polimeriche|
strutturali come da caratteristiche indicate nel capitolato nel quantitativo di 3,00 kg/m?, mescolate direttamente nell'impasto di calcestruzzo
prima della posa in opera; misurazione in opera della superficie effettivamente coperta.
lastre di fondo| 2610,00 | 6,00 15.660,00
m 15.660,00 €41,30 €646.758,00
Rifacimento lastre inclinate
Rifacimento sponde inclinate del canale, spessore minimo 15 cm, tramite la fornitura e posa di conglomerato cementizio armato con classe di
(XA1) che il prospetto 2 della norma UNI 11104:2016 riferisce all’“ambiente chimicamente debolmente aggressivo”, fatte salve
prescrizioni pils severe per la dosatura minima del cemento (340 kg/m3 anziché 320), il rapporto acqua/cemento (0,5 invece di 0,55) e la classe di
resistenza minima (C32/40 invece di C28/35): cosi da ricomprendere anche i requisiti della classe XC4 (“ambiente ciclicamente asciutto e
bagnato”) e della classe XF1 (“moderata saturazione d’acqua, senza impiego di agente antigelo”). Resta fermo I'utilizzo di cementi resistenti ai
R solfati; compreso ogni onere per materiali, noleggi, mano d'opera, vibratura, casseratura, finitura superficiale con spolvero di cemento e
frattazzo metallico, stagionatura e fornitura con posa in opera di tubi drenanti in PVC diametro 150 mm su precedente carotaggio delle lastre|
esistenti (compensato a parte) con caratteristiche indicate nel capitolato e posizionamento secondo elaborati di progetto; compresa la creazion|
di giunti di costruzione trasversali, ogni 41 m, riempiti da uno strato inferiore di polistirene estruso XPS di altezza pari a 105 mm e uno strato
superiore costituito da una struttura in resina vinilica atossica di altezza 45 mm e parte dilatante doppia in resina vinilica morbida con superficiea
vista di larghezza 20 mm , compreso nel getto inserimento di fibre polimeriche strutturali come da caratteristiche indicate nel capitolato nel
di3,00 kg/m3, dir nellimpasto di calcestruzzo prima della posa in opera; misurazione in opera della superficie|
effettivamente coperta.
lastre inclinate in sponda destral 1 2300,00 | 11,00 25.300,00
lastre inclinate in sponda sinstra| 1 2610,00 | 11,00 28.710,00
m 54.010,00 €41,30 €2.230.613,00
Acciaio zincato in barre per armature tipo B450C
Acciaio in barre per armature di i e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
10 compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformi
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione|
rilasciato dal servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei LL.PP., in barre diametro 16.
sezione longitudinale lastre di fondo in sponda destr 1 2300,00 7,85 18.055,00
sezione longitudinale lastre di fondoin sponda sinistr 1 2610,00 7,85 20.488,50
sezione trasversale lastre inclinate in sponda destrd 55 10,70 7,85 4.619,73
sezione trasversale lstre inclinate in sponda sinistrd 62 10,70 7,85 5.207,69
kg 48.370,92 €163 €78.844,59
Smaltimento materiale interno al canale
Demolizione delle lastre esistenti che interferiscano con la nuova sagoma di progetto (con esclusione di quelle superiori di cui alla voce 2
11 precedente) e/o che risultino prive di appoggio per lo scavernamento retrostante; pulizia del fondo del canale da detriti di vario genere, materiale|
organico e accumuli di terreno, comprensivo di ogni onere per ione del materiale in aree indivi a cura dell'impresa|
assuntrice, demolizione, carico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta, nonché dei relativi oneri di discarica.
lastre fuori sagoma (stima cautelativa a seguito di dettagliata esplorazione delle condizioni del Canale| 1 200,00 | 10,00 0,22 440,00
deposito di materiale fondo canald 1 2610,00 | 6,00 0,10 1.566,00
m’ 2.006,00 €32,00 €64.192,00
Carotaggio lastre per creazione dreni
12 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di lastre in calcestruzzo debolmente armato fino|
al raggiungimento del terreno sottostante a creazione di drenaggi, per tubo diametro 150 mm.
lastre di totale del i sulastre difondopariad 8r) 330 0,37 122,10
lastre inclinate (numero dreni ottenuto dalla lunghezza totale del tratto diviso linterasse dreni su latre inclinate paria 10 m, per due part)) 486 0,62 301,32
m 423,42 €331,85 €140.511,93
Semina delle sponde sagomate
Semina delle sponde, a seguito del risezionamento, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del capitolato, nella misura
13 di 50 g/m? previa preparazione delle superfici, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole,
compreso onere per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/m? e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
argine destro 1 2300,00 | 18,40 42.320,00
argine sinistro 1 2630,00 | 18,40 48.392,00
m 90.712,00 €0,50 €45.356,00
Aggottamento e pulizia del Canale
Aggottamento completo del tratto di canale svasato a cura della stazione appaltante, successiva formazione di sbarramenti a monte e a valle|
14 dell'area di intervento, nell'annualita di interesse, per mantenere completamente asciutta la zona di cantiere durante tutto il tempo dei lavori. Si
intende compensata anche I'eventuale rimozione dall'area di cantiere di materiali e macchinari, in caso di reinvaso del Canale per sopraggiunte|
ed impreviste necessita.
4 4,00
cad 4 €6.655,00 €26.620,00
TOTALE LAVORI A MISURA €5.249.488,43
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DIMENSIONI IMPORTI
NUM. PROG. DESCRIZIONE DEI LAVORI QTA' ,
par. ug. lungh. larg. H/peso/Area unitario Tot.
LAVORI IN ECONOMIA
NoLI
Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti gia in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operatori specializzati
e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse; in essi sono compresi inoltre il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante, gli
accessori e tutto quanto necessario per I'esercizio e la manutenzione delle macchine nonché le quote di ammortamento e di inoperosita, i pezzi
di ricambio, nonché le spese generali e I'utile dell'Impresa. | relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro.
15 Escavatore peso da 13217,9t
350 350,00
ore 350 €82,48 €28.868,00
16 Autocarro con ribaltabile 4 assi finoa 29t
400 400,00
ore 400 €103,13 €41.252,00
17 Motopompa con diametro fino a 100 mm
400 400,00
ore 400 €12,18 €4.872,00
MANO D'OPERA
Mano d'opera
MO Operaio prowvisto dei necessari attrezzi (la tariffa verra ricavata dalla tabella prezzi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche|
Lombardia - Emilia Romagna Sede coordinata di Bologna e maggiorata del25% per spese generali e per utile dell'Impresa)
ore €101.348,34

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA|

€176.340,34
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DIMENSIONI IMPORTI
NUM. PROG. DESCRIZIONE DEI LAVORI QTA' ,
par. ug. lungh. larg. H/peso/Area unitario Tot.
COSTI PER LA SICUREZZA
Il codice delle voci seguenti fa riferimento al Prezzario OOPP E-R 2024
s1 Recinzione provvisoria di cantiere
F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a
o distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari
2 2600,00 5.200,00
m? 5200,00 €5,05 €26.260,00
Nastro delimitatore per zone pericolose.
S2 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
F01.025.070 polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.
350,00 350,00
m 350 €35,50 €12.425,00
s Fornitura e posa in opera di estintore a polvere di 9 Kg
N04.025.005.5 | EStintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici e corredato di cartello
e di Compresa la i periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori
5 5,00
cad 5 €17,98 €89,90
Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno|
s truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto|
FoL022.0404  |elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
e termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico
(in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno
da 200 I, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm; costo per ogni mese di durata
del cantiere - uno per ciascun campo base.
2 21,00
mese 42 €290,96 €12.220,32
Spogliatoio 600 x 246 x 270
Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
s5 sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere|
F0L0220104 | ¢acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/me, pavimenti in pannell di
e agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile rramenti in alluminio anodi con barre di
protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguentee interruttore generale i iale: dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari
a 2700 mm - uno per ciascun campo base.
2 21,00
mese 42 €100,03 €4.201,26
Box
s Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
£01.022.005.e.f ['Mterna ed estera e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestitoin PVC, completo diimpianto elettrico e di messa
e a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, i { i e pulizia. Di
larghezza x 240 x 540 x 240 cm - uno per ciascun campo base.
2 1,00
S6.a per i primi 30 giorni lavorativi 2 €212,22 €424,84
2 20,00
S6.b per i mesi successivi| 40 €47,78 €1.911,20
. Valigetta di pronto soccorso
£01.097.005. | CASSetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo e disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
hadiatad come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
3 21
mese 63 €345 €217,35
Scale di accesso al fondo scavo
s Noleggio di scale da cantiere, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe,
£01.058.005.a.5 |EFaCin Pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale dela scala in
habdatad proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio|
su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa.
1 1
s8.a primo mese 1 €107,31 €107,31
20 20
s8.b mesi successivi| 20 €36,92 €738,40
s Portale di protezione di linee elettriche in tensione
Fo1037.005  |Portale in legno prowisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi awvicinamenti a linee
o elettriche aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.
6 6
cad 6 €149,40 €896,40
s10 Bagnatura e pulizia strade e abbattimento polveri
Noao0a.0s0 |'Mmaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di
o ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.
100 100
h 100 €72,78 €7.278,00
s11 Cartelli segnalatori
F01.028.010.e  [Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile.
54 21
mese 1134 €211 €2.392,74
Riunione di coordinamento
512 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese coinvolte nella costruzione dell'opera e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
NPOL prevista all'inizio dei lavori, ad ogni fase lavorativa, introduzione in cantiere di nuova impresa esecutrice o ogni qualvolta che il Coordinatore ne
rawvisi la necessita.
5 5,00
cad 5 €550,00 €2.750,00
s13 Recupero infortunati da fondo del canale
NPO2 Dispositivo di recupero di infortunato dal fondo del canale, dotato di imbragature ad attacco dorsale o sugli spallacci (no attacco frontale)
2 1,00
cad| 2 €1.129,46 €2.258,91
TOTALE COSTI PER LA SICUREZ;| €74.171,23
TOTALE GENERALE €5.500.000,00
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